

Oggetto:

Il Efficientamento della Pubblica Illuminazione - Il stralcio

	Parziale	Totale
A) Esecuzione delle lavorazioni		
a1) importo lavori a base d'asta	€ 40 251,77	€ 40 251,77
a2) di cui sicurezza		
Incidenza	€ 1 575,27	
Diretta	€ 947,96	
Totale	€ 2 523,23	
a3) di cui incidenza manodopera	€ 15 597,67	
TOTALE "Esecuzione delle lavorazioni"	€ 40 251,77	€ 40 251,77
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
b1) I.V.A. lavori 22% su A	€ 8 855,39	€ 8 855,39
b3) Art. 133 del D.Lgs 50/2016 2% su A	€ 805,04	€ 805,04
b4) Imprevisti	€ 3,74	€ 3,74
TOTALE "Somme a disposizione dell'Amministrazione"		€ 9 664,16
TOTALE (A+B)		€ 49 915,93

Goriano Sicoli, li 26 agosto 2020



Il Tecnico
(Ing. Salvatore Cifani)